



Drzewica, dn. 27 lipca 2015 r.

ZEAS.271.3.2.2015

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Dostawa i montaż mebli, rolet okiennych, wyposażenia wypoczynkowego, mebli do szatni i innych pomieszczeń, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych i wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo dzieciom w ramach projektu systemowego nr POKL.09.01.01-10-073/15: „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie i Mieście Drzewica”

Numer ogłoszenia: 106881 - 2015; data zamieszczenia: 17.07.2015

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Drzewicy informuje, że dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale VII – termin wykonania zamówienia, a tym samym w załącznikach nr 1 (formularz ofertowy, pkt. 2) i nr 5 (projekt umowy § 2, ust.1) do SIWZ.

W wyniku modyfikacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje nową treść i jest wiążąca dla Wykonawców i Zamawiającego.

**Zmiany w SIWZ:**

**ROZDZIAŁ VII - TERMIN WYKONANIA UMOWY**

*Dotychczasowa treść rozdziału:*

Zakończenie do dnia 15.09.2015r.

*Winno być:*

Zakończenie do dnia 12.10.2015r.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – formularz ofertowy**

Zmienia się punkt 2.

Było:

„Skrócony termin realizacji całego zadania w dniach (nie później niż 15.09.2015):  
\_\_\_\_\_ dni”



*Winno być:*

„Skrócono termin realizacji całego zadania w dniach (nie później niż 12.10.2015):  
\_\_\_\_\_ dni”.

Pozostałe zapisy formularza nie ulegają zmianie.

### **ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ – projekt umowy**

Zmienia się treść ust. 1 w § 2.

*Dotychczasowa treść ust 1 paragrafu 2:*

„§ 2

1. Termin rozpoczęcia zadania ustala się na dzień podpisania umowy, natomiast termin zakończenia zadania ustala się na dzień nie później niż 15.09.2015r. (zostanie wstawiona data wynikająca z oferty złożonej przez Wykonawcę – drugim kryterium jest skrócenie terminu wykonania zadania).”

*Winno być:*

„§ 2

1. Termin rozpoczęcia zadania ustala się na dzień podpisania umowy, natomiast termin zakończenia zadania ustala się na dzień nie później niż 12.10.2015r. (zostanie wstawiona data wynikająca z oferty złożonej przez Wykonawcę – drugim kryterium jest skrócenie terminu wykonania zadania).”

Pozostałe zapisy paragrafu i całego projektu umowy pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

W załączeniu skorygowana treść SIWZ oraz załączników nr 1 i 5 do SIWZ.

DYREKTOR  
Zespołu

Ekonomiczno - Administracyjnego  
Szkoły w Drzewicy

*mgr Andrzej Krzyżanowski*