

Notatka
z przeprowadzonego rozeznania rynku
zamówienia o wartości przekraczającej 10.000 do 50.000 zł netto

1. Opis przedmiotu zamówienia: **Wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektów budowlanych.**

(nazwa, cechy, ilość, jednostka miary)

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.05.2025r.
3. Szacunkowa wartość zamówienia
- a. wartość netto 12.000,00 zł
 - b. wartość brutto 12.000,00 zł
4. Na podstawie rozeznania rynku.
5. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia **Jacek Pecyna.**
6. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 10.02.2025 r.
7. Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Uwagi (wymienić)	Oferowana cena NETTO / BRUTTO
1	Inżynieria I-DR Sp. z o.o. Ul. Radwana 11/49, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski		11.340,00 zł 13.948,20 zł
2	TOOL Sp. z o.o. Narzym Kolonia 12, 13-240 Howo - Osada		18.018,00 zł 18.018,00 zł
3	Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła Ul. Klonowa 13, 99-340 Krośnice		24.000,00 zł 29.520,00 zł
4	Fraterm Łukasz Wittich Ul. Jana Kochanowskiego 1/3 m.212, 91-469 Łódź		15.400,00 zł 18.942,00 zł
5	Ramo Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa		24.380,00 zł 29.987,40 zł
6	Inżynieria Mariusz Przybyłowski Ul. Dworcowa 20/7, 87-630 Skępe		11.500,00 zł 14.145,00 zł
7	Kadom Projekty Sp. z o.o. Ul. Al. 1000 lecia Państwa Polskiego 50/14, 15-111 Białystok		12.350,00 zł 15.190,50 zł
8	DB_Profesja Dorota Nowak – Gil Ul. Radomska 16, 26 – 400 Przysucha		24.738,00 zł 30.427,74 zł
9	TERMOBUDOWA Emil Okragły Ul. Bławatkowa 1, 05-140 Serock		14.500,00 zł 17.835,00 zł
10	BuildMeUp Sp. z o.o. Ul. Olszewskiego 6, 25 – 663 Kielce		10.800,00 zł 10.800,00 zł
11	NTK Invest Norbert Chochół Ul. Piłsudskiego 63/8, 05 – 600 Grójec		26.950,00 zł 35.000,00 zł
12	POI Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. Ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard		15.959,00 zł 15.959,00 zł
13	MDinvest – Mirosław Łakomiec Ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce		80.500,00 zł 99.015,00 zł

8. Informacje uzyskano w dniu: 20.02.2025 r., 19.02.2025 r., 18.02.2025 r., 16.02.2025 r., 15.02.2025 r., 14.02.2025 r., 13.02.2025 r.
9. Wybrano wykonawcę nr 10.
10. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej- najniższa cena.

Notatkę sporządził/a.....

PODINSPIKTOR

Jacek Pacyński

Zatwierdzam do realizacji
Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Mamiński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Józwicka