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Dotyczy przetargu na : Budowe¢ Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy
— roboty budowlane zwigzane z montazem urzadzen do
instalacji stabopradowych

Zamawiajgcy modyfikuje tre$é zatacznika nr 40 do SIWZ~ ISTOTNE POSTANOWIENIA
UMOWY w nastepujacy sposob :

1) Z § 5 Warunki i zaplata wynagrodzenia ust. 9 usuwa zapis : ,, (...) nie zostanie
wyplacone do czasu przedlozenia o§wiadczenia kazdego z podwykonawcow o
niezaleganiu z zaplata naleznego mu wynagrodzenia oraz o akceptacji planu

podzialu danej cz¢Sci wynagrodzenia pomiedzy Wykonawc¢ i podwykonawcow.”

2) Do § 5 wprowadza zmodyfikowany ust. 9 oraz dodatkowo ust. 10, 11 i 12 o nastepujace;

tresei

9. W przypadku zgloszenia wykonywania prac przez podwykonawcdéw wynagrodzenie
Wykonawcy  zostanie wyplacone bezposrednio podwykonawcy z uwzglednieniem
postanowien przepiséw ustawy Pzp w tym w szczegblnosci przepisu art. 143c., chyba, ze
Wykonawca przedstawi dowody zaplaty wynagrodzenia zgloszonym podwykonawcom

10. Zamawiajacy wymaga od Wykonawey wykonania dyspozycji przepiséw art. 143d
ust. 1 pkt. 1) 1 3) ustawy Pzp oraz wskaznje, ze ewentualne uwagi Zamawiajacego do
projektu umowy z podwykonawcg lub zmian tej umowy Zamawiajagcy moze zlozyé w
terminie 14 dni od dnia przediozenia mu tresci poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopii umowy.

11. Zamawiajacy zaplaci bezsporne 1 wymagalne wynagrodzenie podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia ztozenia roszezenia przez podwykonawce, jednak nie wczesnie)
niz wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanie si¢ wymagalne dla Zamawiajacego.

12. Dla zawarcia dalszych uméw o podwykonawstwo odpowiednio stosuje sie zasady
okreslone w niniejszej Umowie oraz ustawie Pzp lgcznie z prawem do naliczenia kar
umownych w razie wystapienia ku temu przestanek.

13. Zamawiajacy ma prawo powstrzymal si¢ z zapiaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy do czasu przekazania wszelkich niezbednych dokumentéw dla danego etapu
robot w tym atestdw, certyfikatéw, gwarancii.



3) Do § 8 Kary umowne wprowadza w ust¢pie 1 podpunkty d, e, f oraz g o nastepujace;j
tresci :

d. W przypadku braku zaptaty lub mieterroinowej zaplaty wymagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcy.

e. W przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosct 5% wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy.

f. W przypadku nieprzediozenia poswiadczone) za zgodnoéé z oryginalem kopil umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy.

g W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty i
okreslenia w umowie terminu dtuzszego w tym zakresie niz 30 dni, w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy.

Na stronie internetowe] Zamawiajacego zastala zamieszczona SIWZ po modyfikacji.

Wprowadzone wyzej zmiany stanowia integralng czesé¢ SIWZ i powinny
by¢ uwzgledniona w ofercie.
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